Техническое задание на доработку 1С от финансовой службы

ООО «Восток-Пром» · 12 требований, приёмочные тесты, границы работ

1. Задача

Убрать ручную выгрузку из 1С в управленческий учёт и ручное сопоставление статей. Сейчас на это уходит от двух до четырёх часов в день и появляется систематическая погрешность: план счетов 1С и управленческий план счетов не совпадают один к одному.

2. Границы

Доработка касается выгрузки и справочника соответствий. Методику учёта и закрытие периода не меняем: это отдельный проект со своим сроком.

3. Что должно получиться

Двенадцать требований, у каждого — приёмочный тест и оценка. Первые три дают эффект сразу: выгрузка БДР по статьям и ЦФО, справочник соответствий, признак ЦФО в проводке.

4. Приёмка

Прогон	Ожидаемый результат
Данные	суммы сходятся с оборотно-сальдовой ведомостью
Ошибка	проводка без статьи видна в «нераспознанных», отчёт не молчит
Доступ	руководитель ЦФО не видит чужой центр

5. Чего ТЗ не делает

Не просит менять учёт, не обещает сроков за подрядчика и не оценивает стоимость работ: сроки в днях — это оценка трудоёмкости для планирования, а не обязательство исполнителя.

Данные кейса сконструированы (ООО «Восток-Пром», два юрлица, пять ЦФО, ноябрь 2026). Нормы, ставки и сроки — настоящие: НК РФ, ключевая ставка ЦБ РФ, ФСБУ, 402-ФЗ.